Dom Pomocy Spotecznej ,Zameczek” w Kuzni Nieborowskiej

4) Ponadto nalezy wykona¢ projekty ewentualnych przylaczy (o ile beda wymagane)

oraz przelozenia istniejacych instalacji i1 sieci kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami (o ile wystapia kolizje).

Etap Il — Rekreacja i wypoczynek, mata architektura, zielen
1) Dobor urzadzen dostosowanych do potrzeb pacjentow i odwiedzajacych
2) Lawki, stoly piknikowe, kosze na smieci
3) Sciezka edukacyjno-sensoryczna (dobor urzadzen sensorycznych)
4) Zielen komponowana - nasadzenia drzew, rabaty bylinowe
5) Identyfikacja wizualna - tablice informacyjne, tablice sciezek zdrowia

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, decyzji i materialow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i rozpoczgcia inwestycjl.
Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca dokumentacji.
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Przewiduje si¢ maksymalne terminy wykonania dokumentacji:

od daty podpisania umowy — 4 tygodnie na wykonanie ogélnej koncepcji przebudowy
uktadu komunikacyjnego i przedstawienie Inwestorowi proponowanych rozwiazan
technicznych (Inwestor niezwlocznie zglasza uwagi do koncepcji lub ja akceptuje
bez uwag);

od daty akceptacji koncepcji przez Inwestora — 3 miesiqgce na sporzadzenie
dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej, przedmiarow robot,
kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (Inwestor w terminie 10 dni roboczych dokona formalnej weryfikacji
otrzymanej dokumentacji);

od daty pozytywnej weryfikacji dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 2 —
3 miesigce na uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, z zastrzezeniem
punktu 4.

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zaméwienia uptywa w dniu 15.09.2017r.

Opracowanie powinno uwzglednia¢ przepisy nastepujacych aktéw prawnych:
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409
z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst. jedn. Dz. U.
z 2015 1., poz. 2164),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.
Dz. U. 2013 1., poz. 1129 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r., poz. 462 z p6zn. zm.),

Strona2z4



