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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót, 
związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  Ocieplenia  piwnic,  klatki  schodowej 
przylegającej do strychu oraz stropu nad II piętrem Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w 
Kuźnia  Nieborowskiej  przy  ul.  Knurowskiej  13,   zgodnie  z  zakresem   przedstawionym  w 
Przedmiarze robót.

1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST).

- ocieplenie piwn

- ocieplenie stropu nad 2 kondygnacją

- ocieplenie ścian i stropodachu klatki schodowej przylegającej do strychu

- prace wykończeniowe

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje 
pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  cześć  graficzna,  obliczenia  i 
dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:

− dostarczona przez Zamawiającego,
− sporządzona przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej 
dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  maja  być  zgodne  z  dokumentacja 
projektowa i ST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 
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zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli  rozebrane i  wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  otrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,  oświetlenie, sygnały i  znaki  ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie  konieczne kroki  mające na celu  stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie otrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i  zainteresowanych użytkowników oraz będzie  z nimi współpracował,  
dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.

1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczę  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą dopuszczone na  świeżo  ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne 
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie  przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas 
prowadzenia  robót  np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650).
Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod i  w sposób ciągły  będzie  informować Inspektora nadzoru  o  swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi 
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w   poszczególnych  Specyfikacjach 
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu 
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w dokumentach  umowy będą wykorzystane  do robót  lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawce wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość  zastosowania różnych rodzajów 
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i 
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora 
nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta  Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy 
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

−  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i 
graficznej,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora 
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez 
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na 
własny koszt.
Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania  przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
−  wykaz maszyn  i  urządzeń stosowanych  na budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i  
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badan  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST.  W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi  
Wykonawca.
Jednostki miar
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI)

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów, 
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez 
Wykonawce usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 
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Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te 
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawce  i  zatwierdzone  przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badan  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i 
producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
Wykonawce,  będzie  oceniać zgodność materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badan  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne,  to Inspektor  nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998  r.  (Dz. 
U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia  
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakosci  i  harmonogramów 
robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•  przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny  przerw w 
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  
ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
•  zgodność rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej,
•  dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie 
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan 
z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant  nie  jest  jednak  strona  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
Wykonawcy robót.

6.8.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  6.8.1.-6.8.3., 
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o 
zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na 3  dni  przed  tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub  gdzie  indziej  w ST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. 
Blednę dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach.)
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,  w 
całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części  robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
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niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika  
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót  dokonuje  się  dla  zakresu robót  określonego w dokumentach umownych  wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona 
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacja  ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja  projektowa  i  ST  z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentacje  powykonawczą,  tj.  dokumentacje  budowy  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 

uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badan  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  

programem zapewnienia jakości (PZJ),
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjna inwentaryzacje podwykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych 
robót związanych z osunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawa  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawce  za  jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawa  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawce i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i  badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
poz.2016 z pózn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
–  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z  

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
–  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózn. zm.).
–  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr  

204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).

–  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002 r.  –  w sprawie  określenia 
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  – w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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I.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ST 1.1.

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robót 45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia 

kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej

Klasa robót 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Kategoria robót 45215222-9 Roboty budowlane w zakresie ośrodków 
społecznych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót   związanych  z  wykonaniem zadania  inwestycyjnego  pn.  Ocieplenia  piwnic,  klatki 
schodowej  przylegającej  do  strychu,  stropu  nad  II  piętrem Domu  Pomocy  Społecznej 
"Zameczek" w Kuźnia Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  projekt  docieplenia  budynku  w  tym  objęte  Specyfikacją,  mieszczą  się  w 
następującym zakresie:

– odkopanie ścian fundamentowych części podpiwniczonej
– wyrównanie w/w ścian przez wykonanie obrzutki cem.-wap.
– wykonanie izolacji przeciwwodnej powłokowej w/w ścian
– docieplenie styrodurem gr. 12cm ścian fundamentowych piwnic do poziomu terenu
– skucie posadzki stropu nad piwnicą
– wykonanie warstwy posadzki w tym izolacji termicznej gr. 5cm ze styropianu EPS 100-038 

oraz przeciwwilogciowej
– ocieplenie stropu nad 2 piętrem wełną mineralną gr. 16cm z położeniem izolacji paroszczelnej 

i wysokoparoprzepuszczalnej
– wykonanie podłogi na strychu z zabezpieczeniem jej p.poż i biochronnie
– demontaż ist. warstw docieplających ściany i stropodach klatki schodowej na poziomie strychu
– wykonanie  termoizolacji  z  wełny  mineralnej  gr.  17cm  stropodachu  klatki  schodowej  od 

wewnątrz
– wykonanie docieplenia w systemie BSO ścian klatki schodowej od strony strychu styropianem 

gr. 14cm

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne Kod CPV 45000000-7

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.
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Dopuszcza się stosowanie materiałów  wyłącznie tych, które spełniają wymagania odpowiednich norm 
(PN,  BN)  lub  posiadają odpowiednie  aprobaty  techniczne.  Każda  zamiana  materiałów  wymaga 
pisemnej zgody Inwestora.
2.1.1. Materiały
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 

wodnego) stosowany,  zależnie  od rodzaju  i  stanu podłoża,  do jego przygtowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej.

Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt  izolacji  termiczne) do podłoża. Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu – wybrany system musi być NRO. W niektórych systemach 
zaprawa  klejąca  stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.  Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

Płyty termoizolacyjne:
płyty  ze  styropianu  (polistyrenu  spienionego)  ekspandowanego  EPS  70-040  gr.  14cm 
zastosowano do ocieplenia  ścian klatki  schodowej.  Mocowanie wykonać metodą klejenia. 
Płyty  mogą  mieć  krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające 
szczelność połączeń.  Płyty ze styropianu EPS 100-0,38 gr. 10cm zastosowano do ocieplenia 
posadzki  jadalni.  Płyty   Szczegółowe wymagania dla  płyt  ze styropianu ekspandowanego 
określa norma PN-EN 13163,

płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  -  styrodur  XPS  300  gr.  12cm,  mocowane  metodą 
klejenia,  za  pomocą  zaprawy  klejącej  wodoodpornej  lub  dyspersyjnej  masy  asfaltowo-
kauczukowej.   Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu  ekstrudowanego  określa 
norma PN-EN 13164

Zaprawa  zbrojąca -  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-
kopolimerowa)  –  zalecana w  strefie  parterowej  budynku  gwarantująca  większą  odporność 
elewacji, zawierająca wypełniacze (także włókna)    masa,    nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  zbrojąca.  W  niektórych  systemach  tworzy 
samodzielnie warstwę   zbrojoną.

Siatka zbrojąca -  siatka z włókna szklanego (impregnowanego przcciwalkalicznie)  o gramaturze 
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

Zaprawy (masy) tynkarskie
cienkowarstwowy  tynk  mineralny  o  uziarnieniu  gr.  2mm,  baranek, Skład: białe  wapno 
hydratyzowane z dodatkiem wapna hydraulicznego, piasek suszony, dodatki hydrofobizujące, 
substancje pomocnicze, kolor beżowy lub jasno szary

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
-  narożniki  ochronne  -  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i  
aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
-  listwy krawędziowe — elementy ze stali  nierdzewnej  (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
– pianka  uszczelniająca  -  material  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  miedzy  płytami 
izolacji termicznej,

Folia paroizolacyjna
Folia  paroizolacyjna  PE  gr.0,2mm  ;  opór  dyfuzji  pary  wodnej  >  850  m2hxhPa/g 
wodochłonność < 1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w
czasie  24h  –  niedopuszczalne  przesiąkanie  ;  klasyfikacja  ogniowa:  wyrób 
nierozprzestrzeniający ognia ; układać z zakładem min. 20cm i kleić taśmami tego samego 
producenta co producent folii.
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Drewno do wykonania rusztu dla desek podłogowych
Drewno iglaste o wilgotności 16-20%, wymiary elementów – 8x8cm, impregnacja – 
zabezpieczenie przed ogniem do NRO, grzybami i owadami (środek musi posiadać Aprobatę 
Techniczną ITB oraz Atest Higieniczny PZH) – nad żelbetową częścią stropu. Łączniki kątowe 
stalowe 40x40x2x40, ocynkowane.

Wełna mineralna
Warstwa izolacji  z wełny mineralnej grubości  16 cm, 2x8cm, 10cm i 7cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK w gęstości pozornej – 35-40 kg/m3, powinna być ciągła . 
Maty z wełny powinny być układane na styk  i  mieć jednakową grubość.
Izolację stropu z wełny wykonać po uszczelnieniu dachu i jeżeli to konieczne po osuszeniu 
stropu.

Izolacja wysokoparoprzepuszczalna
Równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,02m
Przepuszczalność pary wodnej: 3000 g/(m2 (24h)) Maksymalna siła rozciągająca (50 mm):
- wzdłuż: 165 N
- w poprzek: 140 N
Temperatura użytkowa: od -40°C do +100°C

Izolacja paroprzepuszczalna
Równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,004m
Przepuszczalność pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h))
Maksymalna siła rozciągająca (50 mm):
- wzdłuż: 180 N
- w poprzek: 120 N
Temperatura użytkowa: od -40°C do +80°C
Gramatura: 115 g / m2
wygląd zewnętrzny 
  

Podłoga
Podłogę należy wykonać z desek gr 32mm , z drewna sosnowego (lub świerkowego) klasy 
C24,  opartych  na  ist.  belkach  stropowych  i  nowoprojektowanym  ruszcie  drewniamy, 
połączonych z nimi gwoździami zwykłymi 4x100

Kraty studzienek
Kraty zgrzewane, cynkowane ogniowo. Płaskownik nośny 25/3mm, oczka 34,3mmx76,2mm 
(dopasować do standardu producenta kraty, szerokość oczka nie większa niż 36mm). Oparcie 
na kątownikach 30/25/3. Ostateczne wymiary dopasować na budowie.

2.2. Warunki przyjęcia wyrobów na budowę 
Wyroby do w/w robót  mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i z charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte i oznakowane
-  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne 
stosowania wyrobów
- niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach  chemicznych  z  dnia  11  stycznia  2001r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  późn.  zmianami),  
posiadają karty charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r.  w sprawie karty charakterystyki  substancji  niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 171 z późn. zmianami),
-  opakowanie  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w 
rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, późn. zmianami)
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniu  terminów  przydatności  do 
stosowania odpowiednich wyrobów)
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Przyjęcie  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy  lub 
protokołem przyjęcia materiałów.

2.3. Warunki przechowywania wyrobów.
Wszystkie wyroby do w/w robót powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. normami lub aprobatami technicznymi
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed 
działaniem promieni słonecznych. Ze względu na specyfikę obiektu – dom opieki społecznej, należy 
zwrócić szczególną uwagę na ochronę przed dostępem pensjonariuszy.
Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temp. powyżej  
+5ºC, a poniżej 35ºC.
Przy  składowaniu  i  przechowywaniu  wyrobów  zawierających  łatwopalne  rozpuszczalniki  należy 
zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty mogą być  wykonywane ręcznie  bądź mechanicznie.  Roboty można wykonywać tylko  przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, będą przyjazne dla środowiska i 
bezpieczne dla pracowników.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów.
Do robót hydroizolacyjnych należy wykorzystywać następujący sprzęt i narzędzia:

– do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  urządzenia  do  mycia 
hydrodynamicznego,  wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do  badania  wytrzymałości 
podłoża

– do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki
– do nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych
Do  przygotowania  mas  i  zapraw  —  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,

Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  -  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki  (silosy, 
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,

Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

Do cęcia płyt  izolacji  termicznej i  kształtowania ich powierzchni i  krawędzi  -  szlifierki  ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt

Do  kształtowania  powierzchni  tynków  -  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do 
modelowania powierzchni,

Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w  Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały  i  sprzęt  mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez 
Inwestora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je  umieścić  równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 5.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  można  przystąpić  po  zakończeniu  poprzedzających  robót 
budowlanych i  robót  mogących stanowić przyczynę uszkodzeń warstwy hydroizolacyjnych oraz po 
przygotowaniu  i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne, a także kontroli materiałów.

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,

-  wykonać  wymiany  stolarki  okiennej  zewnętrznej,  na  powierzchniach  przeznaczonych  do 
wykonania BSO.
-  wykonać  roboty,  mające  wpływ na  sytuacją  wilgotnościową  podłoża, przede wszystkim  tynki 
wewnętrzne i jastrychy
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3.  Przygotowanie podłoża
Podłe  powinno  być:  stabilne,  nośne,  suche,  wolne  od  brudu,  oleju,  tłuszczu  i  luźnych  cząstek  i 
przenosić wszystkie działające nań obciążenia.  W tym celu należy zmyć podłoże wodą pod wysokim 
ciśnieniem.  Luźne  lub  słabo  przylegające  fragmenty  należy  skuć,  a  ubytki  uzupełnić  zaprawą 
naprawczą  zalecaną  przez  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych,  na  min.  1  dzień  przed 
planowanym wykonywaniem izolacji.  Wyrównanie  całej  powierzchni  ścian fundamentowych  należy 
wykonać poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej.
Odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  określonych  w  aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym 
dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona i 
wykazywać dobrą przyczepność do podłoża.

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe
Przed  rozpoczęciem robót  należy  wykonać ocenę podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego czystości,  
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba  odporności  na  ścieranie -  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie) -  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie 
powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności  istniejących  powłok  za 
pomocą rylca.
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej ST.
Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  podłoży 
istniejących  —  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku 
wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej  badanie  metodą  „puli  off",  przy 
zastosowaniu urządzenia  badawczego (testera,  zrywarki).  Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

5.5. Zasady wykonanie robót
5.5.1. Wykonanie hydroizolacji

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą 
na grubość zależną od typu izolacji. Rozrobioną masę można obrabiać ok. 90 min. Zaleca się 
nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Poprzeschnięciu pierwszej  nanosić 
kolejne.  Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody,  wtedy 
unikamy  negatywnego  ciśnienia  hydrostatycznego  działającego  na  izolację.  Szczególną 
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uwagę  należy  zwrócić  na  to,  by  powierzchnie  kątów  wewnętrznych  i  zewnętrznych  były 
dokładnie  pokryte  masą.  grubość  warstwy  izolacyjnej  min.  3  mm  suchej  pozostałości  (2 
warstwy dyspersyjnej  masy asfaltowo-kauczukowej).  Aby uniknąć  uszkodzeń hydroizolacji, 
należy zabezpieczyć ją płytami styroduru. Nie należy używać do zasypywania wykopu gruzu, 
gliny lub gruboziarnistego żwiru.

5.5.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących do-
puszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej  - temperatura od +5 do +25°C brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.

Gruntowanie podłoża
Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  systemu  należy  nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.

Montaż płyt izolacji termicznej
Nanieść  zaprawę  klejącą  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zależnie  od  równości 
podłoża,  w  postaci  placków  i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda  pasmowo  — 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanie-
czyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). 
Zapewnić szczelność warstwy izolacji  termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt  i  wypełnienie 
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. 
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania 
równej powierzchni. 
W przypadku izolacji termicznej ścian piwnic należy osłonić ją folią PE gr. 2mm. 
W przypadku izolacji termicznej ścian klatki schodowej nad 2 piętrem należy:
ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników  budynku  i  ościeży,  szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej,  
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojące).
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych.  Na  powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć  pacą  warstwę  zaprawy 
zbrojącej,  nałożyć i  wtopić  w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą,  w pierwszej  kolejności 
ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  warstwy  zbrojonej  wygładzić  -  siatka  zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy  zbrojącej  -  nic 
wcześniej,  niż  po  upływie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją 
projektową.

5.5.3. Wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą
Na przygotowanym podłożu (skute warstwy ist. tarasu, oczyszczone oraz rozebrana izolacja z 
papy) należy położyć folię paroszczelną oraz termoizolację z płyt styropianowych EPS100-
038.  Przed  wylaniem podkładu  betonowego  gr.  5cm,  zbrojonego  siatką:  pręty  gr.  3mm i 
oczkach 100mm, termoizolację od góry należy zabezpieczyć folią PE gr.  0,2mm.  Od góry 
podkład  zaizolować  elastyczną  dwuskładnikowa  zaprawa  na  bazie  cementu  wzmocniona 
włókniną polpropylenową lub siatką z włókna szklanego

5.5.4. Wykonanie izolacji termicznej stropu i stropodachu klatki schodowej
Docieplenie  stropodachu  wykonać  z  wełny  mineralnej  gr.  10cm  umieszczonej  między 
krokwiami i 7cm umieszczonymi pod krokwiami. Strop docieplić wełną mineralną gr. 17cm. Od 
dołu wełnę należy zabezpieczyć folią PE.
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5.5.5. Wykonanie izolacji termicznej stropu nad 2 piętrem
Po usunięciu ist. docieplenia, należy ułożyć maty z wełny mineralnej gr. 16cm między belkami  
stropowymi. Od góry zabezpieczyć wełnę folią paroprzepuszczalną i deskowaniem ażurowym 
(rozstaw desek – 1cm). 
W  części  stropu  z  wylewką  betonową,  należy  po  oczyszczeniu  stropu,  położyć  folię 
paroszczelną PE gr. 0,2mm, na której między elementami rusztu drewnianego 8x8cm, należy 
ułożyć  w  dwóch  warstwach  maty  wełny  mineralnej  gr.  8cm.  Od  góry  wełnę  należy 
zabezpieczyć folią wysokoparoprzepuszczalną i  deskowaniem ażurowym (rozstaw desek – 
1cm).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża

6.2.1. Badania materiałów

Badanie  materiałów przeprowadza się  pośrednio  na podstawie  zapisów w dzienniku budowy,  
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce 
materiałów przez  producenta,  potwierdzających  zgodność użytych  materiałów z wymaganiami 
dokumentacji  projektowej i  specyfikacji  technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz normami powołanymi w pkt 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podłoża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5 3. oraz 5.4.  
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
W  czasie  wykonywania  robót  należy  dokonywać  bieżących  kontroli  robót  zanikających 
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli  przygotowania  podłoża  —  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni.
6.3.2. Kontroli każdej warstwy hydroizolacji (w izolacjach wielowarstwowych),
6.3.3. Kontroli uszczelnienia miejsc szczególnie wrażliwych na przecieki.
6.3.4. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji  termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia 
płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości 
krawędzi płyt. ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,
6.3.5.  Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  —  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 
mm poza nią),
6.3.6.  Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  -  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia 
krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości 
powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie 
systemu nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w warstwie  zbrojącej  tzn.  pęknięć  na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,
6.3.7.  Kontroli  wykonania gruntowania  powierzchni  warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.8. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
– malowania - pod względem jednolitości i koloru.
6.3.9. Rejestracji usterek

6.4. Badania w czasie odbioru robót
 6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji podwykonawczej.
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Dla robót hydroizolacyjnych należy zbadać ciągłości  izolacji  i  jej  zgodności  z projektem, a w 
przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłowa ocenę wykonanych robót izolacyjnych:
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie 
dokumentów  czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót 
potwierdzają,  że przygotowane podłoża nadawały  się  do wykonania  robót,  a  użyte  materiały 
spełniały  wymagania  pkt.  2  niniejszej  ST.  Do  badań  odbiorowych  należy  przystąpić  po 
całkowitym zakończeniu robót.

6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.5. niniejszej ST. które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, 
normy  dotyczące  warunków  odbioru  a  podane  dalej  w  pkt.  10.1.,  a  także  „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów  ocieplania  ścian"  -  wyd.  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleń, 
Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla 
tynków  o  fakturze  specjalnej  do  powierzchni  BSO.  pokrytych  tynkiem  cienkowarstwowym. 
należy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze".

Według  tej  normy  odchylenia  wymiarowe  wykonanego  tynku  powinny  mieścić  się  w 
następujących granicach:

Obowiązują także wymagania:
-  odchylenia promieni krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk itp.  od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nic powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor I fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1.   Powierzchnię  ocieplenia  i  hydroizolacji  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach 
kwadratowych,  jako  iloczyn  długości  ścian  w stanic  surowym w rozwinięciu  przez 
wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy 
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 
od 1 m, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn  długości  ościeży  mierzonych  w 
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

7.2.3. Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinięciu 
bez uwzględniania zakładów

7.2.4. Pokrycie  pasów  nadrynnowych  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych.  Pasy 
usztywniające oblicza się w metrach bieżących.

7.2.5. Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po 
zewnętrznej  krawędzi, a dla rur spustowych – największą długość od wierzchu rury 
kanalizacyjnej  deszczowej  lub  w razie  jej  braku –  od spodu kolanka  do wierzchu 
rynny.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do  robót  zanikających  należy  przygotowanie  wraz  z  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt 
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i 
szczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywania 
następnych etapów robót.
W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i  rodzaj 
materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu  badania  należy 
powtórzyć.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy 
zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót-  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego  jest  wczesne wykrycie  ewentualnych  usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  kierownika 
budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
-szczegółowe specyfikacje  techniczne ze  zmianami wprowadzonymi  w trakcie wykonywania 
robót,
-dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
-dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,
-protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
-instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki  badań są pozytywne, a 
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem 
merytorycznym.
Jeżeli  chociażby jeden wynik  badań był  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
-stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.  Protokół 
odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót
Przed  upływem okresu  gwarancyjnego zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
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Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego 
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie:
-  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi,
- ocenę i przygotowanie podłoża,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
-  wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podłoża,
- przyklejenie płyt izolacji  termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
- szlifowanie powierzchni płyt,
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu 
robót ociepleniowych,
-  naklejenie  siatki  pancernej,  wtopienie  w  warstwę  zaprawy  i  wyrównanie  jej  gdzie  jest  to 
wymagane projektem,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
-  gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent 
elementów dekoracyjnych (profili),
-  wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,  brzegowych 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp,
-  wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  - 
tynki, okładziny, ewent. malowanie.
-  usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych 
zanieczyszczeń,
- uporządkowanie terenu wykonywania prac,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidację stanowiska roboczego.
Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,  koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN  13164:2003  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO  2848:1998  Budownictwo.  Koordynacja  modularna.  Zasady  i  reguły.  
PN-PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody
badan i wytrzymałosciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania
próbek
PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachów. Okreslanie stabilnosci wymiarów
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane
na goraco
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-23116:1997  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  Filce,  maty  i  płyty  z  wełny 
mineralnej
PN-61/B-10245  „Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami).
- Usuwa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 z późn. zmianami).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych  systemów  ocieplania  ścian  -  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleń, 
Warszawa 2004r.
-  Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  budynków 
Warszawa 2002r.
- ZUAT 15/V.03/2003  Zestawy wyrobów do wykonywana ocicplcń z zastosowaniem styropianu 
jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2003 r.
-  ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem  wełny 
mineralnej  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  -  Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut Techniki Budowlane!. 2003 r.
-  ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia  Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
-  ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania  Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej. 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
-  ETAG  014  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  -  Łączniki  tworzywowe  do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4,  
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. z 2003 r.. Nr 120, poz. 1126).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
-  Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
-Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I  Budownictwo 
ogólne. Arkady 1988 r.
- Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C – Zabezpieczenia i izolacje;  
zeszyt 1: „Pokrycia dachowe, wydanie ITB – 2004r.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ST 2.1.

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robót 45400000-1 Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów 

budowlanych

Klasa robót 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Kategoria robót 45431000-7 Kładzenie płytek

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót   związanych  z  wykonaniem zadania  inwestycyjnego  pn.  Ocieplenia  piwnic,  klatki 
schodowej przylegającej do strychu, stropu nad II piętrem i posadzki jadalni w budynku Domu 
Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźnia Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  projekt  docieplenia  budynku  w  tym  objęte  Specyfikacją,  mieszczą  się  w 
następującym zakresie:

– wykonaniem okładzin podłogowych z płytek gresowych i antypoślizgowych  wraz z wszelkimi 
robotami  towarzyszącymi  (skuwanie  istniejących  płytek,  przygotowanie  podłoża,  montaż 
płytek, fugowanie),

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z
dokumentacją projektową oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz ich
zgodność z umową, projektem budowlano-wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6 Dokumentacja robót budowlanych objętych SST
Dokumentację robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ściennych i podłogowych
stanowią:
-Projekt Budowlany,
-Specyfikacja Techniczna,
-Dziennik Budowy,
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających,
-Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.

2.2. Warunki transportu i składowania materiałów
Materiały należy przewozić i przechowywać w pełnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.

26



2.4. Materiały do wykonania ceramicznych okładzin podłogowych
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych
Wymagania:
- sucha mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, gotowa do użycia po dodaniu wody (woda wg
PN-EN 1008:2004), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, elastyczna, o elastycznych reakcjach na
wahania temperatur, na bazie cementu portlandzkiego,
- do płytek podłogowych,
- grubość warstwy – do 10 mm,
- wodoodporna, mrozoodporna, niepalna, plastyczna – klasa C2S1.
Zaprawa do fugowania
Wymagania:
- sucha mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, specjalnych wypełniaczy i
kruszyw  z  dodatkami  ulepszającymi,  gotowa  do  użycia  po  dodaniu  wody  (woda  wg  PN-EN 
1008:2004),  do  stosowania  wewnątrz  i  na  zewnątrz,  hydrofobowa  o  elastycznych  reakcjach  na 
wahania temperatur, wiążąca hydraulicznie,
- wodoodporna, mrozoodporna,
- przepuszczająca powietrze, plastyczna, niepalna, - klasa CG2
- szerokość spoiny – od 4-20 mm,
- barwa – ciemno szara
Płytki podłogowe antypoślizgowe
Wymagania:
- skuteczność antypoślizgowa - R11
- mrozoodporność,
- klasa ścieralności – V,
- twardość w skali Mohsa – 9,
- nasiąkliwość - < 0,1%,
- wytrzymałość na zginanie - min. 51 N/mm2,
- odporność na działanie kwasów i zasad – klasa A,
- odporność na działanie środków chemicznych – klasa A,
- wymiary – 33,3 x33,3 cm,
- kolorystyka – do uzgodnienia z użytkownikiem

Płytki podłogowe gresowe
Wymagania:
- skuteczność antypoślizgowa - R11 
- nasiąkliwość - < 0,05%,
- odporność na ścieranie wgłębne – max. 130 mm3,
- twardość w skali Mohsa – 8,
- wytrzymałość na zginanie - min. 45 N/mm2,
- mrozoodporne,
- odporne na plamienie,
- wymiary – 30x30 cm oraz 29,7x29,7 cm,
- wymiary cokolików – 8x30 cm oraz 8x29,7 cm,
- kolorystyka – do uzgodnienia z użytkownikiem

3. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  kompletnego  zestawu  narzędzi,  niezbędnych  do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac.
Cięcie wykładziny sprzętem nie powodującym wyszczerbienia i spękania, krawędzie cięte winny być
równe.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i
terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów.
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-0.0.

5.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
-  Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża.
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy,
a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm
na długości łaty dwumetrowej.
Aby wykonać ceramiczne okładziny podłogowe należy:
- skuć istniejące płytki,
- ukończyć wykonanie podkładowych warstw posadzkowych
Na ścianach należy wykonać cokoły na wysokość co najmniej 8 cm z materiału identycznego jak na
posadzkach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
6.1. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót
okładzinowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności
dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych
robót – po ukończeniu każdego etapu robót okładzinowych. Ma to na celu prawidłowe wykonanie
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do
nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac,
koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez
zleceniodawcę.
Etapy robót podlegające kontroli:
- przygotowanie i zagruntowanie podłoża,
- wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych i gresowych,
- wykonanie okładzin na ścianach z płytek ceramicznych,
- wykonanie wylewki samopoziomującej,
- wykonanie posadzki z wykładziny homogenicznej,
Kontrola przygotowania podłoża
Polega na ocenie wyglądu powierzchni, jej stopnia zabrudzenia, stabilności, równości powierzchni,
zawilgocenia i chłonności oraz na ocenie odchyłek geometrycznych.
Kontrola wykonania wylewek samopoziomujących
Polega na ocenie wyglądu zewnętrznego i równość powierzchni oraz na ocenie wilgotności.
Kontrola wykonania okładzin z płytek ceramicznych
Polega na:
- sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości,
stopnia wypełnienia fug i równości (fugi wypełnione w całości bez wyszczerbień i ubytków),
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania cokołów.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być
większe niż 1 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na
długości łaty dwumetrowej, szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane
przez producenta.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
Kontrola materiałów ceramicznych polega na:
- sprawdzeniu zgodności parametrów technicznych z dokumentacją projektową, ze specyfikacją
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techniczną oraz zamówieniem,
- przeprowadzeniu próby doraźnej poprzez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu
płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla posadzki wyłożonej płytkami ceramicznymi jest m2 (metr kwadratowy). Do
powierzchni należy doliczyć przygotowanie podłoża.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub
zanikają;
- odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych
w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów
częściowych;
- odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego
może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez
zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 okładziny z płytek obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- roboty demontażowe, niezbędne do wykonania okładzin,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie okładzin, fugowanie,
- wywóz gruzu na wysypisko odpadów wraz z wszelkimi opłatami wysypiskowymi,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
2006 roku z późniejszymi zmianami.

29



[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)
[4] ZUAT– 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
[5] PN-EN 649:2002 Norma pt. ,,Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu)”.
[6] PN-EN-104 Norma pt. ,,Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne – oznaczenie
odporności na szok termiczny (zastępuje BN-87/B-12038/10)”.
[7] PN-EN-121 Norma pt. ,,Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej
(E<=3% - grupa AI)”.
[8] PN-EN-177 Norma pt. ,,Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej
nasiąkliwości wodnej (3%<E<6% - grupa BIIIa)”.
[9] PN-EN-202 Norma pt. ,,Płytki i płyty ceramiczne – oznaczenie mrozoodporności”.
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
[13] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo
ogólne”,
Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ST 2.2.

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robót 45400000-1 Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów 

budowlanych

Klasa robót 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót   związanych  z  wykonaniem zadania  inwestycyjnego  pn.  Ocieplenia  piwnic,  klatki 
schodowej przylegającej do strychu, stropu nad II piętrem i posadzki jadalni w budynku Domu 
Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźnia Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  projekt  docieplenia  budynku  w  tym  objęte  Specyfikacją,  mieszczą  się  w 
następującym zakresie:

– wykonanie sufitów podwieszanych g-k stropodachu klatki schodowej

1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.3.
Płyta  F  -  płyta  ognioochronna  złożona  z  rdzenia  gipsowego  z  dodatkiem  włókna  szklanego, 
przeznaczona  do  pomieszczeń  o  podwyższonych  wymaganiach  ognioodporności,  w  których 
wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 % gr. 1,25cm i 1,5cm.
Konstrukcja  nośna -  lekki  ustrój  konstrukcyjny  składający  się  z  elementów  -  profili  nośnych 
(zbierających obciążenia i  przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile 
nośne (profile poprzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy,  
łączniki).
Zawiesie -  element  przenoszący  obciążenia  i  stabilizujący  konstrukcje  sufitu  podwieszonego  do 
elementów konstrukcyjnych budynku i budowli  w sposób bezpieczny,  tzn. zapewniający stabilność 
geometryczna  oraz  bezpieczne  przeniesienie  obciążeń  z  sufitu  podwieszonego  na  elementy 
konstrukcyjne budynku/budowli.
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 
przeznaczenia  i  właściwości  funkcje:  dekoracyjno  -architektoniczne  lub/i  akustyczne,  wykonany  z 
konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.4.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

Ścianki i sufity podwieszane g-k
a)Płyty gipsowo-kartonowe  powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
b)wieszaki do mocowania konstrukcji sufitu do krokwi drewnianych
c)wieszaki noniuszowe do mocowania konstrukcji sufitu
d)taśmy uszczelniające,
e)wełna mineralna,
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f)wkręty do płyt gipsowych,
g)kołki,
h)gips budowlany,
i)gips szpachlowy,
j)taśmy połączeniowe perforowane,
k)narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej,
l)woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego takiego jak:
- sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
- noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty
- pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych
-  elementy  do  instalacji  kołków,  kotew i  innych  elementów pozwalających  na montaż  zawiesi  do 
elementów konstrukcyjnych budynku (zgodnie z zaleceniami producentów):
- narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
- narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- podesty robocze (w zależnosci od wysokości podwieszenia)
- narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej - poziomice (tradycyjne, laserowe), linki 
murarskie

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.1.Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,
a zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

4.2.Transport
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm.
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużna poziomo.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

5.1. Warunki przystąpienia do robót
–Przed  przystąpieniem do  wykonywania  ścian  i  sufitów z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego.
–Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i 
odpadów.
–Ścianki i sufity z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%.
–Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
- Należy sprawdzenie katy i poziomy pomieszczenia i instalacji
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-  Przed przystąpieniem do prac zasadniczych  należy dokonać  rozmierzenia  układu rusztu  sufitu  i 
określenie lokalizacji profili nośnych

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez
Inspektora. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Inspektora.
W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać:
- ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań,
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew.  
przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy,
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

5.2. Wykonanie sufitów podwieszonych g-k
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej.
Elementy  składowe  rusztu,  poza  prętami  są  produkowane  fabrycznie  przez  poszczególne  firmy 
zajmujące  się  ich  wytworzeniem i  dostawą.  Są  to  kształtowniki  stalowe  z  blachy  ocynkowanej  w 
przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco.
Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie.
Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub
0,55 mm z tolerancją ±0,03 mm.
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyższych 
kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w 
zależności od rodzaju pomieszczenia.
W pomieszczeniach których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować 
ruszt  pojedynczy  jednowarstwowy.  Do  podłużnych  ścian  w  płaszczyźnie  sufitu  podwieszanego 
przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce 
umieszczane  są  pomiędzy  półkami  profilu  przyściennego  i  dodatkowo  mocowane  do  stropu  za 
pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 160 cm. Rozstaw 
pomiędzy  profilami  CD  zależy  od  grubości  stosowanej  płyty  g-k  oraz  kierunków jej  usytuowania 
względem profili CD.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: mocowanie poprzeczne 
krawędziami  dłuższymi płyt  do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu Mocowanie podłużne 
wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Przy 
wykonywaniu  sufitów  należy  przestrzegać  zasad:  styki  krawędzi  wzdłużnych  płyt  powinny  być 
prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń). Przy 
wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich  
krawędzi  płyt  opierały  się  na  tych  elementach.  Przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  płyt  w 
stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się  
na tych elementach. Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły  
się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości). Styki 
poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną  do  połowy  długości  płyty.  W  przypadku  zastosowania  dwóch  warstw  płyt  g-k  to  drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw 
między  nośnymi  elementami  rusztu.  Obróbkę  płyt  należy  przeprowadzić  przy  użyciu  noża 
zarysowywując licową stronę płyty, tak aby karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją  
od spodu. Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów 
np. samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 
30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny być tak 
dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu. Po 
związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawcza i przeszlifować.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.1.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót – sufity podwieszanek g-k
W szczególności powinna być oceniana:
-równość powierzchni płyt,
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
-wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
-wilgotność i nasiąkliwość,
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Kontrola  jakości  poszczególnych  etapów  wykonania  robót  obejmuje  dla  ścian  z  płyt  gipsowo  –
kartonowych:
-kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych elementów
łącznikowych,
-kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian,
-kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej,
-kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany
-kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych,
-kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż.
-kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.

7.1. Jednostka obmiarowania
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
- dla posadzek, tynków, sufitów podwieszanych – m2 (metr kwadratowy),
Jednostką obmiarową ścian z płyty gipsowo-kartonowych jest - m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
Odbioru  robót  (stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji)  dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym  z  Inspektorem  Nadzoru.  Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  należy 
prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.
Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z 
wymaganiami.
Jeżeli,  chociaż jedno badanie dało wynik  ujemny,  wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z normą , Dokumentacją Projektową i instrukcjami technicznymi stosowanych produktów, 
przedstawiając je do ponownego odbioru.

8.1. Wymagania techniczne
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe
dotyczące:
-odporności na uderzenia,
-nośności i sztywności,
-odporności na zawilgocenie,
-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej,
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-trwałości eksploatacyjnej i estetyki,
-higieny i zdrowotności.

8.2. Wymagania przy odbiorze
- materiały uszczelniające styki powinny trwale uniemożliwić przenikanie wody
-  powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości  lub wklęsłości  widocznych z 
odległości 1m,
–złącza elementów powinny być niewidoczne,
–naroża ścian i styki z ościeżnicami powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.

9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki do utylizacji,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu rozbiórki.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót związanych ze ściankami i sufitami g-k będą 
obejmować:
a)czynności przygotowawcze i montażowe:
–przygotowanie stanowiska roboczego,
–obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
–przygotowanie konstrukcji nośnej,
–przymocowanie płyt do gotowej konstrukcji za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,
b)czynności wykończeniowe:
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
-szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
-zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 - Płyty gipsowo-kartonowe
4. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. 
2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów.
3. Aprobata Techniczna produktów. 
4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ST 2.3.

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robót 45400000-1 Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów 

budowlanych

Klasa robót 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robót 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót   związanych  z  wykonaniem zadania  inwestycyjnego  pn.  Ocieplenia  piwnic,  klatki 
schodowej przylegającej do strychu, stropu nad II piętrem i posadzki jadalni w budynku Domu 
Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźnia Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  projekt  docieplenia  budynku  w  tym  objęte  Specyfikacją,  mieszczą  się  w 
następującym zakresie:

– malowanie w/w sufitu farbą emulsyjną wraz z robotami towarzyszącymi

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca  prac  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonanych  prac,  zgodność  robót  z 
dokumentacją  projektową oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót objętych niniejszą  specyfikacją  oraz ich 
zgodność  z  umową,  projektem  budowlano-wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami 
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6 Dokumentacja robót budowlanych objętych SST
Dokumentację robót budowlanych związanych z malowaniem stanowią:
-Projekt Budowlany,
-Specyfikacja Techniczna,
-Dziennik Budowy,
-dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych  wyrobów budowlanych  zgodnie  z  Ustawą  z  16  kwietnia  2004r  o  wyrobach  budowlanych 
(Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających,
-Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.
2.2. Warunki transportu i składowania materiałów
Materiały  należy  przewozić  i  przechowywać  w  pełnych,  fabrycznie  zamkniętych  opakowaniach  z 
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.
2.3. Materiały do malowania pomieszczeń
Farba emulsyjna do malowania sufitów.
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Farba na bazie polioctanu winylu.
Stopień połysku – matowa,
Lepkość (+23°C) KU – 100 do 110
Gęstość – max. 1,5 g/cm3
Zawartość części stałych – min. 50 %
Kolor – do ustalenia z użytkownikiem obiektu
Gruntowanie – preparatem wskazanym przez producenta farby.

2.4. Woda
Do rozcieńczania farb lub preparatów gruntujących stosować wodę zdatną do picia wg normy PN-EN
1008:2004. Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  kompletnego  zestawu  narzędzi,  niezbędnych  do 
prawidłowego  i  terminowego  wykonania  prac.  Malowanie  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli  lub 
aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązuje  się  do  zapewnienia  środków transportu  niezbędnych  do prawidłowego  i 
terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów.
Do  transportu  materiałów  należy  wykorzystać  samochody  skrzyniowe,  posiadające  możliwość 
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi.
W przypadku przewożenia farb w okresie zimowym należy zabezpieczyć farby przez przemarznięciem 
w trakcie transportu i  w trakcie ich przechowywania.  Również  nie można dopuścić  do uszkodzeń 
materiałów  spowodowanych  szkodliwym  działaniem  promieni  słonecznych  i  innych  warunków 
atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.
5.2. Wykonanie robót malarskich
Przed przystąpieniem do malowania:
- należy zabezpieczyć folią powierzchnie narażone na zabrudzenie przy malowaniu,
- należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne
uszkodzenia- spękania, nierówności,
- należy zagruntować powierzchnię zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta farby.
Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki  powinny  być 
naprawione z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie  przeznaczone do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe,  wszelkie  odstępy od lica 
powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być dostatecznie mocne, niepalące, nie
kruszące się, bez widocznych rys, spękań rozwarstwień, czyste, suche.
Wilgotność  powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie powinna być  nie większa niż 
3%.
Malowanie farbami emulsyjnymi
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Prace malarskie powinny 
być prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +8°C i nie wyższa niż 30°C.
Po wykonaniu malowania należy wietrzyć  pomieszczenie. Jednak nie wolno wietrzyć  i przegrzewać 
pomieszczeń w trakcie malowania, gdyż mogą nastąpić spękania powłoki malarskiej. Powłoki powinny 
dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
6.1. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  odbywa  się  na  bieżąco  po  zakończeniu  każdego  etapu  robót 
malarskich  i  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i 
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
W  interesie  wykonawcy  jest  dokonanie  wstępnej  oceny  stanu  podłoża  oraz  jakości  i  zgodności 
dostarczonych materiałów budowlanych,  jak również  prowadzenie  bieżącej  kontroli  wykonywanych 
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robót  – po  ukończeniu  każdego  etapu  robót  malarskich.  Ma  to  na  celu  prawidłowe  wykonanie 
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić  może do 
nawarstwiania  się  kolejnych  błędów,  co  w  konsekwencji  skutkować  będzie  złą  jakością  prac, 
koniecznością  dokonania  poprawek  i  ewentualnością  zastosowania  kar  umownych  przez 
zleceniodawcę.
Etapy robót podlegające kontroli:
- przygotowania podłoża,
- wykonanie gruntowania,
- wykonanie warstw malarskich.
Kontrola przygotowania podłoża
Polega na ocenie wyglądu powierzchni, jej stopnia zabrudzenia, stabilności, równości powierzchni,
zawilgocenia i chłonności.
Kontrola robót malarskich
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie nasiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie  nasiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  do 
malowania kilkoma kroplami wody.  Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić  nie 
wcześniej niż po 3 s.
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
Badanie  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  +5°C  przy  wilgotności 
powietrza mniejszej niż 65%. Badanie powinno obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie jednorodności barwy,
Widoczne gołym okiem ślady pędzla lub wałka są niedopuszczalne.
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polega  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do podłoża polega na próbie  poderwania  ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Jeżeli  jakiekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.
6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Wszystkie  stosowane  materiały  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej  oraz 
dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i  posiadać  deklaracje zgodności wydane 
przez producenta.
Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  i  materiałów,  należy  dokonać  sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  dla  robót  malarskich  jest  m2  (metr  kwadratowy).  Do  powierzchni  należy 
doliczyć przygotowanie i gruntowanie podłoża.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:
-  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i  jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;
-  odbiory  częściowe polegające na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót,  ustalonych w 
szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;
-  odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia 
końcowego  wynagrodzenia  za  ich  wykonanie.  Przedmiotem  odbioru  końcowego  może  być  tylko 
całkowicie zrealizowana umowa.
Czynności  odbiorowych  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego.  Z  przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez
zamawiającego dopiero po usunięciu  przez wykonawcę  wad ewentualnie  stwierdzonych  w trakcie 
odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 powierzchni malowanej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podłoża,
- roboty demontażowe, niezbędne do wykonania malowania,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie gruntowania pod farbę,
- malowanie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporządkowanie stanowiska pracy

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.)
[3] PN-EN 1008:2004 Norma pt. ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek”.
[4] PN-C-81914:2002 Norma pt. ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”.
[5]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004 r.  w sprawie  systemów oceny 
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011).
[6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
[8] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo ogólne”,
Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.
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